

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000 Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS № 004/2019-PROCESSO № 025/2019

O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica que fica Retificado a Planilha Orçamentária – ANEXO III, constante do Edital da Tomada de Preços nº 004/2019:

PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA.

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - Recapeamento Asfáltico e Construção de Sarjetão

RUA: Avenida Alfredo Marquesi

LOCAL: Conjunto Habitacional Carlos Vicente di Santi

FONTE: CPOS - Boletim 172 - 02/07/2018 -SEM DESONERAÇÃO - BDI 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RETIFICADA

Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V. Unit.	V.Unit. com BDI	V. Total	V. Total com BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.08.020	Placa de Identificação de Obra	m2	5,00	R\$ 368,18	457,39	1.840,90	2.286,95
	sub-total 1					1.840,90	2.286,95
2	SARJETÃO					-	-
54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m3	16,33	442,68	549,94	7.227,19	8.978,34
						-	-
	sub-total 2					7.227,19	8.978,34
3	REGULARIZAÇÃO / RECAPEAMENTO ASFALTICO						
54.01.410	Varrição do pavimento para recapeamento	m2	5.256,00	0,51	0,63	2.680,56	3.330,06
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	5.256,00	3,45	4,29	18.133,20	22.526,87
54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - E = 3 cm	m3	157,68	773,28	960,65	121.930,79	151.474,62
	sub-total 3					142.744,55	177.331,55
		•	BDI 24,23%				
TOTAL GERAL SEM BDI						151.812,64	
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI							188.596,85

Eng. João José Salto CREA 060.086.453-9 ART nº 28027230180367193

Fica prorrogada a Entrega e Abertura dos envelopes **PROPOSTA E HABILITAÇÃO** para o dia **23.04.2019**, às 9:00 horas. Mantêm-se inalterados os demais itens do Edital.

As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br Laranjal Paulista, 03 de Abril de 2.019.

Alcides de Moura Campos Junior Prefeito Municipal