



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-PROCESSO Nº 015/2020

O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica que ficam **RETIFICADOS** o item: **12.5-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS** e **ANEXOS: III- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** e **IV- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**, constantes do Edital da Tomada de Preços nº 001/2020:

ONDE SE LÊ:

12.5-- O valor global orçado pelo município para do objeto deste certame é **de R\$ 214.206,25 (duzentos e catorze mil, duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos)**, conforme prevê o artigo 40, inciso X da Lei 8.666/93 e alterado pela Lei nº 9.648 de 27/05/98.

LEIA-SE:

12.5-- O valor global orçado pelo município para do objeto deste certame é **de R\$ 228.579,18 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezoito centavos)**, conforme prevê o artigo 40, inciso X da Lei 8.666/93 e alterado pela Lei nº 9.648 de 27/05/98.

Fica prorrogada a data de Entrega e Abertura dos Envelopes PROPOSTA E HABILITAÇÃO para o dia 22 de Abril de 2.020, às 9,00 horas.

Mantêm-se inalterados os demais itens do Edital.

As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações).

Laranjal Paulista, 02 de Abril de 2.020.

Alcides de Moura Campos Junior
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RETIFICADA

PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA.

OBRA: OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS DO MUNICIPIO

RUAS: RUA JOSÉ RODRIGUES MACHADO, RUA OLAVO BILAC, RUA GASPAS RICARDO E RUA NAGIB M.J.LULIA

LOCAL: LARANJAL PAULISTA - BAIRROS : CENTRO E VILA DARCI

FONTE: CPOS 175 - SEM DESONERAÇÃO- Vigência: 01/03/2019 - LEI SOCIAL 126,72 - BDI 23,38%

Código	Descrição dos Serviços	Unid	Quant.	V. Unit.	V.Unit. com BDI	V. Total	V. Total com BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.08.020	Placa de Identificação de Obra - conforme manual do Estado de São Paulo (8X3)	m2	24,00	R\$ 382,25	R\$ 471,62	9.174,00	11.318,88
	Sub-total 1					9.174,00	11.318,88
2	SARJETÃO						
54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m3	5,74	R\$ 382,25	R\$ 471,62	2.194,19	2.707,19
	Sub-total 2					2.194,19	2.707,19
3	REGULARIZAÇÃO / RECAPEAMENTO ASFALTICO						
3.1	RUA OLAVO BILAC					47.776,12	58.946,17
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	1.612,50	4,65	5,74	7.498,13	9.251,19
54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - E = 3 cm	m3	48,38	832,62	1.027,29	40.277,99	49.694,99
3.2	RUA GASPAS RICARDO					43.139,24	53.225,20
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	1.456,00	4,65	5,74	6.770,40	8.353,32
54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - E = 3 cm	m3	43,68	832,62	1.027,29	36.368,84	44.871,88
3.3	RUA JOSÉ RODRIGUES MACHADO					56.018,79	69.115,99
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	1.890,70	4,65	5,74	8.791,76	10.847,27
54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - E = 3 cm	m3	56,72	832,62	1.027,29	47.227,04	58.268,72
3.4	RUA NAJIB M.J.LULIA					26.962,03	33.265,75
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	910,00	4,65	5,74	4.231,50	5.220,82
54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) - E = 3 cm	m3	27,30	832,62	1.027,29	22.730,53	28.044,92
	Sub-total 3					173.896,18	214.553,11

BDI 23,38%

TOTAL GERAL SEM BDI		185.264,37	
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI			228.579,18

Laranjal Paulista, 01 de Abril de 2020.

Alcides de Moura Campos Junior
Prefeito do Município de Laranjal Paulista

Eng. João José Salto
CREA 060.086.453-9
ART nº 28027230190929840



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000

Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RETIFICADO

Mês cronog	Proponente / Tomador	Município / UF	Empreendimento
3	Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista	Laranjal Paulista – SP	RECAPEAMENTO ASFALTICO

Local

RUA JOSÉ RODRIGUES MACHADO, RUA OLAVO BILAC, RUA GASPAS RICARDO E RUA NAGIB M.J.LULIA

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	MÊS 1		Mês 2		Mês 3	
				%	ACUM	%	ACUM	%	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.318,88	4,95%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	SARJETÃO	2.707,19	1,18%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	RUA OLAVO BILAC	58.946,17	25,79%		-	100,00	100,00		100,00
4	RUA GASPAS RICARDO	53.225,20	23,29%	100,00	100,00		100,00		100,00
5	RUA JOSÉ RODRIGUES MACHADO	69.115,99	30,24%		-		-	100,00	100,00
6	RUA NAGIB M.J.LULIA	33.265,75	14,55%	100,00	100,00		100,00		100,00
					-		-		-
					-		-		-
	Total (%):			43,97	43,97	25,79	69,76	30,24	100,00
	Total (R\$):	R\$ 228.579,18	100,00%	100.517,02	100.518,02	58.946,17	159.464,19	69.115,99	228.579,18

Laranjal Paulista, 01 de Abril de 2020.

Alcides de Moura Campos Junior

Prefeito Municipal

João José Salto

Engenheiro Civil CREA 060.086.453-9